Laboratoire de I’Accélérateur Linéaire
Centre scientifique dORSAY BAT200
91898 ORSAY

A l'attention de M. RIGAUD

BAYEUX, LE 28 NOVEMBRE 2012

Devis n° : D12-01618

Objet : PUMA40343 Fabrication mécanique d’un lot de composants pour 4 antennes
paraboliques.

Monsieur,

Suite a votre demande dont nous vous remercions, vous trouverez ci-aprés notre
proposition D12-01618.

Notre proposition comprend :

- une description technique,
- une description financiere.

Espérant que cette proposition sera susceptible de recevoir votre agrément, nous
vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Hervé HIREL Jean-Jacques BENOIT
Chargé d’affaires Président Directeur Général

R1-2-002-1A
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LAL
PUMA 40343 FABRICATION MECANIQUE D’UN LOT DE
COMPOSANTS POUR 4 ANTENNES PARABOLIQUES.

Devis n°: D12-01618

Proposition émise par :

Destinataire Client:

Nom : Hervé HIREL

Fonction : Chargé d’affaires

Adresse postale : 13 rue de la Resistance
14406 Bayeux Cedex BP 61620

Tél: 02.31.51.40.10

Fax:02.31.92.98.22

Mail : herve.hirel@sominex.fr

Nom : Frangois RIGAUD
Fonction : EXPERT TECHNIQUE
Adresse postale : Observatoire de PARIS

Galaxies Etoiles Physique et
Instrumentation

5, Place J. Janssen

92195 MEUDON
Tél:01.45.07.76.44

Mail : francois.rigaud@obspm.fr

Suivi commercial Sominex :

Destinataire Achats :

Nom : Frank Lourties

Fonction : Directeur commercial

Adresse postale : 13 rue de la Resistance
14406 Bayeux Cedex BP 61620

Tél: 02.31.51.40.00

Fax:02.31.92.98.22

Mail : frank.lourties@sominex.fr

Nom : Anngaelle MARDAM BEK
Fonction : Contact Administratif
Adresse postale : LAL

BAT 200 BP34

91898 ORSAY CEDEX
Tél:01.64.46.86.48

Mail : mardam@lal.in2p3.fr

Révision| Date Auteur

Description de la modification

0 28/11/2012] H. HIREL

Création du document
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1 PRESENTATION DE SOMINEX

Spécialisée dans le développement de projets globaux pluridisciplinaires a fortes
valeurs ajoutées, la société SOMINEX intervient sur 'ensemble du cycle industriel de
vos produits, des phases d'études amonts jusqu'a la réalisation, en assurant
l'installation et la maintenance de vos systemes.

Générer le progres par I'innovation
Innover par I'excellence

Favorisant une politique de développement entrepreneuriale SOMINEX investit
depuis 1976 dans sa structure de recherche et de développement s’assurant ainsi un
positionnent majeur dans les domaines de I'Energie, des Sciences, de la Défense et
des Industries

Totalement intégré sur site, nous intervenons dans les domaines de la

meécanique, de l'automatisme, de ['électronique de l'usinage, de la soudure, du
montage, du contréle, de l'ultravide, de I'hydraulique et de la maintenance
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SOMINEX ' est spécialisée depuis 30 ans dans la réalisation de systémes
automatisés destinés a lindustrie et la recherche. Fort de notre expérience, nous
avons concentré notre activité sur les secteurs a forte valeur ajoutée.

En partenariat avec les centres de recherche, nous avons développé en interne
une trés forte compétence sur les métiers du vide.

Désormais notre expertise nous permet de vous proposer un équipement
répondant aux exigences les plus séveres du vide et de l'ultravide.

Nos réalisations prennent en compte les phénoménes de désorption par un
choix de matériaux appropriés pour lesquels nous appliquons des procédures de
nettoyage spécifique.

Ces technologies ont été validées en interne sur un banc de dégazage en vide
secondaire par une analyse des gaz résiduels (RGA). Ce banc dispose d’un systéme
de chauffage assurant un dégazage absorbé par une pompe turbo moléculaire et
ionique. Ce systéme développé en partenariat avec le Synchrotron SOLEIL nous
permet de répondre aux exigences des différents synchrotrons et doit assurer un
asservissement précis afin de garantir I'intégrité des équipements étuvés.

Expert dans I'étude et la réalisation des systémes destinés aux techniques du
vide, SOMINEX, par son panel client dispose d’une expérience compléte aussi bien en
terme de performance technologique issue des centres de recherche qu'industrielle
avec la prise en compte de contraintes d’exploitation sévéres. Notamment, SOMINEX
congoit, réalise et monte les systémes complets de sources d’'ions ECR pour la
sociéte PANTECHNIK, leader mondial des sources ECR pour la recherche et pour
I'Hadron thérapie. Ces sources mettent en ceuvres des technologies : ultravide, radio
fréquences, couplages RF, micro-ondes, haute tension, refroidissement, etc.
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1.1.1 Informations techniques

Soudage

Les précautions indispensables garantissant la qualité des soudures d’étanchéité sur
l'inox seront, bien entendu, mise en ceuvre.
SOMINEX réalise ses opérations de soudage sur I'inox dans un local dédié.

Usinage
Les tolérances géométriques seront obtenues par reprises d’'usinage aprés ébauche si

besoin.
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1.1.3 Emballages / Transports

=

- L'ensemble sera conditionné sur palette.
- Lalivraison sera assurée par un transporteur.

1.1.4 Exemple de réalisation SOMINEX.
U - v .

2 PRESENTATION DE L'OFFRE
2.1 Rappel du besoin

- Fabrication mécanique d’'un lot de composants pour 4 antennes paraboliques.

2.2 Eléments de références

- PUMA 40343.
- Dossier de plan et cahier des charges joints.
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3 PROPOSITION TECHNIQUE
3.1 Objet

Le présent contrat défini une prestation de fabrication de composants pour 4
antennes paraboliques.

3.2 Méthodologie et Prestation proposée.
Apres commande du présent contrat, SOMINEX s’engage a :

Dans un premier temps la fabrication des piéces se fera pour une antenne. SOMINEX
ne lancera la production des 3 autres antennes qu’apreés validation du premier
montage par le LAL sous 1 mois.

1- Approvisionnement des matiéres selon indications des plans.

2- Mise a longueur pour les profils.

3-Découpe jet d’eau pour les pieces plates.

4-Usinage des profils.

5-Assemblage par soudure MIG pour les piéces en acier.

6-Assemblage par soudure TIG pour les piéces en inox. L’'assemblage des piéces se
fera par emboitement et soudures bouchons qui seront ensuite arasées pour
'assemblage final. Ce procédé permet de limiter la déformation.

L’assemblage des secteurs du PAON sera fait dans un gabarit.

7- Les piéces en acier seront peintes aprés sablage et métallisation avec une peinture
anticorrosion avec une couleur dans le nuancier de RAL.

8- Les pieces seront controlées.

9- Les pieces seront identifiées et mises sur palettes pour le transport.

3.3 Organisation, Qualité, Suivi de Projet
3.3.1 Organisation Sominex

Correspondant commercial : Hervé HIREL Tél : 02.31.51.40.10 — herve.hirel@sominex.fr
Correspondant administratif : ~ Soizic CHEVALIER Tél. 02.31.51.21.49 - soizic.chevalier@sominex.fr
Correspondant qualité : Nathalie LEVEQUE Tél. 02.31.51.40.00 - nathalie.leveque@sominex.fr

Correspondant Technique : Franck POLIDOR Tél. 02.31.51.40.21 - franck.polidor@sominex.fr
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3.3.2 Qualité

La prestation SOMINEX et le suivi du projet se feront en conformité avec les
dispositions d’Assurance Qualité SOMINEX. Néanmoins, la société SOMINEX pourra
se conformer aux dispositions usuelles du client pour la réalisation du projet.

3.3.3 Suivi de projet

Un bilan régulier de 'avancement des travaux et de la qualité / conformité des
fournitures sera effectué.

3.4 Planning

Pour la premicre antenne.

Phase Délai Point d'arrét Observations
T0 Reception commande * Avec plans BPE
T1 Debut prestation TO + 3 jours X Réunion d'enclenchement
T2 Approvisionnement T1 + 10 jours
T3 Usinage T1+ 10 jours
T4 Soudage T3 + 10 jours
T5 Peinture T4 + 5 jours
T6 Controle T5 + 5 jours
T7 Emballage transport T6 + 2 jours
Total 9 semaines

Pour les 3 autres antennes.

Phase Délai Point d'arrét Observations
TO Validation de la premiére = Avec plans BPE
T1 Debut prestation TO + 1 jour X Réunion d'enclenchement
T2 Approvisionnement T1 + 10 jours
T3 Usinage T1 + 20 jours
T4 Soudage T3 + 20 jours
T5 Peinture T4 + 5 jours
T6 Contrdle T5 + 5 jours
T7 Emballage transport T6 + 5 jours
Total 13 semaines

Le delai pourra étre allongé d’'une semaine s'il y a des modifications par rapport a la

premiére antenne.
Les éventuelles reprises sur la premiére antenne feront I'objet d’'un avenant chiffré en

fonction de 'ampleur des modifications.
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3.5 Fournitures SOMINEX
3.5.1 Matériel
- Sans objet.

3.5.2 Délivrables

Un lot de pieces suivant la liste ci jointe :
Premiére livraison a MEUDON (92):

Numéro de piece Quantité
22-03-17
22-03-24
22-03-25
22-04-11
22-04-12
22-04-13
22-04-15
22-04-16
22-04-17
22-04-19
22-04-21
22-04-22
22-05-19
22-05-20
22-03-39

RIRINIDIDIDININININIR I ||~

[y
N

Seconde livraison a NANCAY (18):

Numéro de piéce Quantité

22-03-17 3
22-03-24 18
22-03-25 3
22-04-11 3
22-04-12 6
22-04-13 6
22-04-15 6
22-04-16 6
22-04-17 12
22-04-19 12
22-04-21 12
22-04-22 6
22-05-19 3
22-05-20 3
22-03-39 36
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3.5.3 Limite de fdurniture et de la prestation

- Fabrication
- Transport

3.6 Fournitures Client
3.6.1 Matériel
- Sans objet

3.6.2 Autre
- Les plans Bon Pour Fabrication.

4 PROPOSITION FINANCIERE

Le présent document concerne I'offre commerciale de la société SOMINEX pour les
travaux cités dans la proposition technique correspondante.

4.1 Montant de la prestation

Montant forfaitaire global : 79 940.00 €.H.T franco de port.
Comprenant une premiére antenne livrée 3 MEUDON (92) pour 21 720.00 €
Les 3 autres antennes livrées a NANCAY (18) pour 58 220.00€.

4.2 Echéancier de facturation

30 % a la commande,

20 % a la réception de la premiére parabole.

40 % a la livraison des éléments pour les 3 derniéres paraboles.
10 % a la réception des 3 derniéres paraboles.

4.3 Délais de livraison

Début de prestation (TO + 3 jours).

TO = réception de commande

Fin de prestation théorique TO + 6 mois dont 1 mois pour la validation de la premiére
antenne par le CNRS.

4.4 Validite

Cette offre de prix est valable 30 jours.
4.5 Conditions de paiement
Paiement a 30 jours fin de mois.

4.6 Garantie

1 an.
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